



EDITAL FLORESTA EM PÉ, publicado em 31 de março de 2017

RETIFICAÇÃO_04

Retificar o Edital 2017/01, de 31 de março de 2017, EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROJETOS DE ARRANJOS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS EM ÁREAS DE ENTORNO E MOSAICOS DE ÁREAS PROTEGIDAS E CORREDORES ECOLÓGICOS NO AMAZONAS, **no que diz respeito a alteração de cronograma, conforme nova tabela abaixo:**

Etapas	Datas	
	Início	Término
Lançamento do Edital	31/03/2017	
I. Rodadas de divulgação e esclarecimento de dúvidas sobre o Edital a. Recebimento das Propostas de Iniciativas Promissoras	31/03/2017	<ul style="list-style-type: none">• Até 08/06, recebimento de propostas na Fundação Amazonas Sustentável ou data de postagem, via Correios.• Até 11/06, estaremos recebendo propostas via e-mail (edital@fas-amazonas.org);
II. Classificação de Iniciativas Promissoras a. Análise da Documentação b. Seleção das Propostas de Iniciativas Promissoras c. Divulgação da lista das Iniciativas promissoras selecionadas	12/06/17	12/07/17
III. Elaboração dos Projetos Detalhados a. Curso em Elaboração de projetos e planos de negócios b. Elaboração dos projetos detalhados c. Recebimento dos documentos e projetos dos proponentes	a. 19/07/17 b. 24/07/17 c. 11/08/17	a. 21/07/17 b. 10/08/17 c. 11/08/17
IV. Enquadramento e análise dos projetos a. Análise dos projetos detalhados	12/08/17	21/08/17

Edital de seleção pública para projetos de arranjos produtivos sustentáveis em áreas de entorno e mosaicos de áreas protegidas e corredores ecológicos no Amazonas.



V. Seleção final dos projetos a. Seleção dos projetos a serem apoiados b. Divulgação da lista de projetos aprovados c. Contratação dos projetos	a. 21/08/17 b. 22/09/17 c. 26/09/17	a. 18/09/17 b. 22/09/17 c. 06/10/17
VI. Curso para empreendimentos focado em gestão de projetos a. Capacitação em Gestão de Projetos (ver item 10, etapa VI)	11/10/17	13/10/17
VII. Etapa de Assessoria técnica para acompanhamento de projetos a. Período de implantação dos projetos b. Assessoria técnica e apoio a implantação	30/10/2017	Até 29/04/2019
VIII. Encontros semestrais dos empreendedores a. Monitoramento dos indicadores IX. Disseminação de soluções e boas práticas a. Eventos e produção de materiais para divulgar boas práticas dos projetos.	30/04/2019	30/10/2019

Manaus, 02 de junho de 2017.